

Polyplan GmbH, Überseetor 14, 28217 Bremen

Visselquelle rev.02 vom 19.07.2016

Bauvorhaben: Quellteich Visselhövede

Honorarermittlung "Freianlagen" nach Honorartafel zu HOAI §40, Stand 2013

Anrechenbare Kosten nach § 38 HOAI

vom 07.07.2016, daraus sind folgende Kostengruppen anrechenbar, falls nicht anders vermerkt.

Freiraumelemente 48.000,00 €

Anrechenbare Kosten: 48.000,00 €

Honorarzone: nach §40(2) 3
 Honorarsatz: 0,00 % (Mindestsatz)

Daraus ergibt sich folgendes Grundhonorar (100 %): nach §40 HOAI 11.021,00 €

Grundleistungen nach §39 HOAI

Leistungsphase	HOAI [%]	beauftragt [%]	Summe [€]
1. Grundlagenermittlung	3,00	0,00	0,00
2. Vorplanung	10,00	0,00	0,00
3. Entwurfsplanung	16,00	16,00	1.763,36
4. Genehmigungsplanung	4,00	4,00	440,84
5. Ausführungsplanung	25,00	25,00	2.755,25
6. Vorbereitung der Vergabe	7,00	7,00	771,47
7. Mitwirkung bei der Vergabe	3,00	3,00	330,63
8. Objekt-/Bauüberwachung und Dokumentation	30,00	30,00	3.306,30
9. Objektbetreuung	2,00	2,00	220,42
Grundhonorar:	87,00 %		9.588,27 €

prozentuale Nebenkosten

Nebenkosten allg.
 5,00 % 479,41 €

Summe: 479,41 € 479,41 €

Ansatzhonorar netto 10.067,68 €

Honorarermittlung "Technische Ausrüstung" nach Honorartafel zu HOAI §56, Stand 2013

Anrechenbare Kosten nach § 54 HOAI

vom 07.07.2016, daraus sind folgende Kostengruppen anrechenbar, falls nicht anders vermerkt.

Wassertechnik 18.000,00 €

Anrechenbare Kosten: 18.000,00 €

Honorarzone: nach §56(2) 2
 Honorarsatz: 0,00 % (Mindestsatz)

Daraus ergibt sich folgendes Grundhonorar (100 %): nach §56 HOAI 6.981,90 €

Grundleistungen nach §55 HOAI

Leistungsphase	HOAI [%]	beauftragt [%]	Summe [€]
1. Grundlagenermittlung	2,00	0,00	0,00
2. Vorplanung	9,00	0,00	0,00
3. Entwurfsplanung	17,00	17,00	1.186,92
4. Genehmigungsplanung	2,00	2,00	139,64
5. Ausführungsplanung	22,00	22,00	1.536,02
6. Vorbereitung der Vergabe	7,00	7,00	488,73
7. Mitwirkung bei der Vergabe	5,00	5,00	349,10
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung	35,00	35,00	2.443,67
9. Objektbetreuung	1,00	1,00	69,82

Grundhonorar: 89,00 % 6.213,89 €

prozentuale Nebenkosten

Nebenkosten allg.
 5,00 % 310,69 €

Summe: 310,69 € 310,69 €

Ansatzhonorar netto 6.524,58 €

Honorarzusammenstellung

Freianlagen	10.067,68 €
Technische Ausrüstung	6.524,58 €
Summe:	16.592,26 €
Betrag	16.592,27 €
MwSt 19,00 %	3.152,53 €
Angebotsbetrag	19.744,80 €
	=====

Freianlagen Entwurfsplanung	1.763,36 €
Techn. Ausrüstung Entw.-planung	1.186,92 €
	<hr/>
	2.950,28 €
Nebenkosten 5%	147,51 €
	<hr/>
	3.097,79 €
Mehrwertsteuer 19%	588,58 €
	<hr/>
	3.686,37 €